

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง โทร.๐๙๙๙-๘๖๑๖๒๒๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน ขอยุ่งนา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 เจ้าของ อบต.ม่วงกลาง ออกแบบและรายการ อบต.ม่วงกลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 ผู้ประมาณการ นายสาโรจน์ ตั้งเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร			-	
๒	ประเภทงานทาง	๑๐๐,๐๙๒.๒๐	๑.๓๓๖๕	๑๓๓,๗๗๓.๒๓	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๓๖,๗๗๓.๒๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๓๖,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ม.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับค่างาน ปรับปรุงถนน ขอยุ่งนา
 (นายสาโรจน์ ตั้งเสน) และให้อธิบดีประมาณการนี้เป็น ราคากลาง

ตรวจ.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ ตั้งเสน)

(นางสาวดวงฤทัย หัตถแก้ว)

เห็นชอบ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรพงษ์ บุรี)

(นายชนมภูมิ ชื่นเหล็ก)

อนุมัติ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุภรณ์ แซ่แดง)

(นายสุภกร แสนขวัญแก้ว)

 68007/136
6936

ประมาณราคาก่อสร้าง		โครงการปรับปรุงถนน ขยายทุ่งนา						แผนที่	๑/๑
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง		เจ้าของโครงการ		อบต.ม่วงกลาง		รายการเลขที่	
ประมาณการเมื่อ		วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙		ผู้ประมาณราคา		นายสาโรจน์ ตั้งเสน		ตำแหน่ง	
								ผู้อำนวยการกองช่าง ๗	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	ดินลูกรัง	๕๗๒.๐๐	ลบ.ม.ถม	๑๑๒.๓๕	๖๔,๑๓๕.๘๐		-	๖๔,๑๓๕.๘๐	
๒	ค่าแรงบดอัดแน่นดินลูกรัง	๔๔๐.๐๐	ลบ.ม.ถม		-	๔๔.๗๓	๒๓,๘๗๒.๔๐	๒๓,๘๗๒.๔๐	
๓	ท่อ คล. Ø ๑.๐๐ ม.	๗.๐๐	ฟุต	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๕๑๐.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐	๑๔,๐๗๐.๐๐	
รวมยอด				รวมค่าวัสดุ		รวมแรงงาน		๑๐๐,๐๙๘.๒๐	

หมายเหตุ ราคามันมีเดสที่ราคา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุจังหวัดระนอง เดือน ธันวาคม ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายสาโรจน์ ตั้งเสน)

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน ขยายทุ่งนา						แผนที่	๑/๑
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง		เจ้าของโครงการ	อบต.ม่วงกลาง		รายการเลขที่		
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙		ผู้ประมาณราคา	นายสาโรจน์ ตั้งเสน		ตำแหน่ง		ผู้อำนวยการกองช่าง ๗
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	ดินลูกรัง	๕๗๑.๐๐	ลบ.ม. พูลวม	๓๓๒.๓๕	๖๔,๓๔๙.๘๐		-	๖๔,๓๔๙.๘๐
๒	ค่าแรงบดอัดแน่นดินลูกรัง	๔๔๐.๐๐	ลบ.ม. แน่น		-	๔๔.๗๓	๒๓,๘๗๒.๔๐	๒๓,๘๗๒.๔๐
๓	ท่อ คล. Ø ๓.๐๐ ม.	๗.๐๐	ฟุต	๓,๕๐๐.๐๐	๓๐,๕๐๐.๐๐	๕๑๐.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐	๓๔,๐๗๐.๐๐
	รวมยอด							
				รวมค่าวัสดุ		รวมแรงงาน		๑๐๐,๐๙๒.๒๐

หมายเหตุ ราคามันมีเตเหลที่ราคา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุจังหวัดระนอง เดือน ธันวาคม ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายสาโรจน์ ตั้งเสน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนน ขยายทุ่งนา หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๖,๐๐๐-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ถมด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามที่ อบต.ม่วงกลวงกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๓๖,๐๐๐-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๓ หน้า

๕.๒ แบบปร.๕ จำนวน ๓ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<u>๖.๑ นางสาวดวงฤทัย ทัดแก้ว</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>หัวหน้าสำนักปลัด</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
<u>๖.๒ นายชนมภูมิ จีพเหล็ก</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>นายช่างโยธา ๖๖</u>	<u>กรรมการ</u>
<u>๖.๓ นายสุภกร แสนขวัญแก้ว</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>นักวิเคราะห์ฯ</u>	<u>กรรมการ</u>